Consiliul Local al Municipiului Sebes
Directia de Asistentii Sociali Sebes
Sebes, Aleea Lac, nr. 12, jud. Alba
Tel/fax. 0258730611, 0258731007; Telefon mobil 0746092655
E-mail: office@dgasmc-sebes.ro

Nr. 26690/23.12.2025

CAIET DE SARCINI
pentru
Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiei de proiectare, verificare tehnicii PT+DE
supraveghere tehnici din partea proiectantului a lucririlor pe perioada de executie si pentru
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cetintelor pe baza carora se elaboreazd de citre fiecare ofertant propunerea tehnici si
financiard, respectiv DTAC+DTOE+PT+DE + verificare tehnici de calitate a documentatiilor proiectate,
asigurare asistenfd tehnica din partea proiectantului pe perioada de executic a lucrarilor si pentru
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie.

Ofertele prezentate vor fi luate in considerare numai in miasura in care propunerea tchnica si
financiard se inscriu In limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Informatii generale
1.1.  Denumirea contractului:
»Construire Centru Multifunctional cu dotiri sportive si culturale pentru copii” — faza DTAC,
DTOE, PT, DE, verificare tehnici de calitate a documentatiilor proiectate si asigurare asistenta
tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor si pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie”
1.2. Ordonator de credite:
Directia de Asistenta Socialii Sebes

1.3.  Beneficiarul investitiei:
Directia de Asistenti Sociali Sebes

1.4.  Amplasamentul obiectivului de investitii
Municipiul Sebes, str. Tipografilor, nr. 4.

1.5.  Informatii privind proiectul

Prin HCL nr. 284/2024 s-a aprobat darea in administrare citre DAS a terenului situat administrativ in
Sebes, str. Tipografilor nr.4, inscris in CF nr.86005, nr. cadastral 86005, in suprafati de 9657 mp
apartindnd domeniului public al municipiului Sebes, in vederea demaririi obiectivului de investitii
»Construire Centru Multifunctional cu dotiri sportive si culturale pentru copii”, prin finantare
nerambursabila.

Prin HCL nr. 363/2024 s-a aprobat Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitii ,,Construire
Centru multifunctional cu dotdri sportive si culturale pentru copii”, documentatie intocmitd de
proiectantul S.C. STUDIO T ARHITECT SRL Sibiu. In noiembrie 2024 s-a depus in vederea obtinerii
finanfirii in cadrul PIDS, proiectul cod MySMIS 334389,

Autoritatea contractantd -DAS Sebes a semnat contractul de finantare nr.8757/26.11.2025 si a obtinut
o finantare nerambursabila pentru construirea centrului multifunctional in cadrul Programul de Incluziune
si Demnitate Sociald, cod apel PIDS/420/PIDS_P5/OP4, Titlu apel: ,,Centre multifunctionale cu dotiri
sportive si culturale pentru copii”, Prioritate P5: Reducerea disparititilor dintre copiii la risc de sérdcie/si
sau excluziune sociald si ceilalfi copii, Obiective specifice ESO4.11 si RSO4.3, in valoare totald de
14.673.509,81 lei, din care valoare totald neeligibila de 3.338.266,52 lei.




Avand in vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiei tehnico- economice aferente obiectivelor proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, autoritatea contractantd demareazi achizitia pentru continuarea proiectirii obiectivului de
investitii - faza DTAC, DTOE, PT, DE, precum si verificare tehnicd de calitate a documentatiilor
proiectate si asigurare asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor si
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrdrilor de executie”.

1.6.Sursa de finantare: PIDS, bugetul local si alte surse constituite conform legii. Suma reprezentand
valoarea contractului de servicii care face obiectul prezentului caiet de sarcini este cuprinsd in bugetul
proiectului de finanfare nerambursabila, conform contractului de finantare nr.8757/26.11.2025, tip
cheltuiala FEDR- cheltuieli neeligibile suportate de beneficiar. Conform devizului general al obiectivului
de investitii aprobat prin HCL nr.363/2024, sumele estimate sunt previzute la cap.3, subcapitol 3.5.6,
subcapitol 3.5.5, subcapitol 3.8.1.1 si subcapitol 3.8.1.2.

1.7.Date referitoare la parcela pe care se va realiza investitia :

Terenul este situat in intravilanul Municipiul Sebes, jud. Alba, in zona sudici a localitdtii in
apropierea Parcului Arini delimitata de strada Tipografilor. Accesul pe parceld este amenajat din strada
Tipografilor, auto si pietonal, ca suprafatd de parcaj descoperit. Imobilul este racordat la reteaua stradald
urband de pe strada Tipografilor. Locurile de parcare sunt asigurate in incinta si pe spatiul public din afara
incintei imobilului. Parcela este de forma neregulati cu deschidere la strada Tipografilor. Accesul auto in
incinta se realizeaza printr-o poarti auto de pe strada Tipografilor. Terenul se invecineazi la nord si est cu
proprietafi private, la sud cu strada Tipografilor si la vest cu parcul Arini. Terenurile private invecinate
sunt ocupate cu constructii retrase de la limita de proprietate.

Obiectul contractului;

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a doui activititi si anume:

® Activitatea 1 — presupune proiectarea obiectivului de investitii ,,Construire Centru
Multifunctional cu dotiri sportive si culturale pentru copii” — faza DTAC, DTOE, PT, DE,
verificare tehnici de calitate a documentatiilor proiectate, respectiv:

- Etapa I — presupune elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii
lucrdrilor de construire (DTAC), verificat de ciitre specialisti verificatori de proiecte
atestati pe domenii conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; elaborarea
documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii organizirii lucririlor (DTOE);

- Etapa Il — presupune elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie,
verificate de citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii conform legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii;

o Activitatea 2:

- presupune asigurare asistentd tehnicii din partea proiectantului pe perioada de executie a

lucririlor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al

lucrarilor de executie la obiectivul de investitii ,,Construire Centru Multifunctional cu dotiri
sportive si culturale pentru copii”.

Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intriirii in vigoare a contractului (data semndrii lui de
citre ambele parti) si pind la data receptiei finale a lucririlor, la restituirea garantiei de buni
executie a contractului, respectiv pini la data incetdrii tuturor obligatiilor contractuale.

Durata maximd de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activititii 1 este de 40 de zile
calendaristice pentru claborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executdrii lucririlor de
construire (DTAC), verificat de citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii conform legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii
organizdrii lucrarilor (DTOE), elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie, verificate
de catre specialigti verificatori de proiecte atestati, obtinere avize si acorduri, la care se adauga 12 luni
pentru prestarea serviciilor de asisten{d tehnici pe intreaga duratd de executie a lucririlor, incepand cu
data primirii ordinului de incepere a executiei lucrarilor de citre executant.



Nr._'
crt.

Durata maximi de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitaii 1, respectiv in etapele I si I

este de 40 de zile calendaristice, astfel:

- termenul de predare a documentatiei Etapa I verificatd de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati, este de 30 de zile calendaristice, de la data intrérii in vigoare a contractului;

- termenul de predare a documentatiei Etapa IT verificatd de catre specialisti verificatori de
proiecte atestafi, este de 10 de zile calendaristice, de la data primirii, de citre prestator, a
ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa II.

Durata de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activititii 2, respectiv asistenta tehnici din

partea proiectantului, se va realiza pe intreaga perioadi de executie a lucririlor.

Durata estimatd de executie a lucrérilor este de 12 luni de la primirea ordinului de incepere a

lucrérilor de catre executant.

Calendar detaliat al termenelor pentru acceptanta/receptia diferitelor livrabile realizate pe
__parcursul implementirii contractului

ACTIVITATE

TERMEN |

| -Activitatea 1, Etapa II -

_Recepﬁa documentatiilor elaborate

-Activitatea 1, Etapa I — presupune
claborarea documentatiei tehnice pentru
autorizarea  executdrii  lucrdrilor  de
construire (DTAC), wverificat de citre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea  in  constructii;  elaborarea
documentatiei tehnice pentru autorizarea |
executdrii organizdrii lucrdrilor (DTOE);
precum si avizele/acordurile/ autorizatii,

presupune
elaborarea proiectului tehnic de executie, a
detaliilor de executie, verificate de citre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii;

-Activitatea 2 — presupune asigurare_a de |

asistentd tehnicd din partea proiectantului
pe pericada de executie a lucririlor
proiectate si participare la fazele incluse in

| programul de control al lucririlor de

execufie, avizat de cdtre Inspectoratul de
Stat in Constructii.

- termenul de predare a proiectuh_li tehnic de

- termenul de predare a documentatiei tehnice
pentru autorizarea executdrii lucrérilor de construire
(DTAC), verificat de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe domenii conform legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii; elaborarea
documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii
organizérii  lucrarilor (DTOE); precum si
avizele/acordurile/ autorizatii, previzute in Etapa I,
este de 30 zile calendaristice, de la data intririi in
vigoare a contractului;

executie, a detaliilor de executie, verificate de citre
specialisti verificatori de proiecte atestati, este de
10 zile calendaristice de la data primirii de citre
prestator, a ordinului de incepere a serviciilor
pentru Etapa II.

Durata de prestare a serviciului de asistentd tehnicd
din partea proiectantului, se va realiza pe intreaga
duratd de executie a lucrérilor.

Durata estimatd de executic a lucrarilor este de 12
luni de la primirea ordinului de incepere a lucririlor
de cétre executant.

| documentelor
| prestata

Verificarea modului de prestare a serviciilor:

1. Verificarea/receptia documentatiilor elaborate in
cadrul Activitatii 1 se va face astfel:

- in termen de 3 zile lucritoare de la predarea
documentatiilor 1n etapa I;

- In termen de 3 zile lucritoare de la predarea
documentatiilor in etapa II;

2. Verificarea/receptia serviciilor de asistentd
tehnicd prevazute in Activitatea 2, se efectueazi pe
intreaga duratd de executie a lucrdrilor conform
justificative  pentru  activitatea
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Valoarea totala estimati a contractului:

Valoarea totali estimati a contractului de achizitie este de 251.225,00 lei fird TVA, la care
se adaugd TVA 21% in valoare de 52.757,25 lei . Valoarea totald estimati a contractului este de
303.982,25 lei, din care :

— Activitatea 1: 226.225,00 lei fira TVA, respectiv 273.732,25 lei cu TVA, din care:
sEtapal+11:

* Valoarea aferenti elaboririi documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii
lucririlor de construire (DTAC), elaboririi documentatia tehnicii pentru autorizarea
executirii organizirii lucrarilor (DTOE), a proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de
executie (DE) este de 187.750.00 lei fara TVA, respectiv 227.177,50 lei cu TVA;

* Valoarea aferenti verificarii tehnice de calitate a documentatiei tehnice pentru
autorizarea executdrii lucririlor de construire (DTAC), a documentatiei tehnice
pentru autorizarea executiirii organizirii lucririlor (DTOE), a proiectului tehnic
(PT) si a detaliilor de executie (DE) este de 38.475,00 lei firi TVA, respectiv
46.554,75 lei cu TVA

- Activitatea 2 : 25.000,00 lei fara TV A, respectiv 30.250,00 lei cu TVA, astfel:

*  Valoarea aferenti asiguririi asistentei tehnice din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucririlor este de 16.000,00 lei fari TVA,
respectiv 19.360,00 lei cu TVA

* Valoarea aferenti asistentei tehnice din partea proiectantului pentru
participarea la fazele incluse in programul de control al lucriirilor de
executie este de 9.000,00 lei fira TVA, respectiv 10.890,00 lei cu TVA

Activitatea 1:

Etapal:

(DTAQC),

Documentatia tehnicé pentru autorizarea executérii lucrarilor de construire (DTAC), se va elabora
in conformitate cu prevederile Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitii ,,Construire Centru
multifuncfional cu dotdri sportive si culturale pentru copii”™ intocmit de citre proiectantul S.C.STUDIO
T ARHITECT SRL SIBIU si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebes prin H.C.L. nr, 363/2024,
care fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucridrilor de construire — DTAC., se va
intocmi 1In conformitate cu continutul cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, respectand prevederile cuprinse in Anexa 9 .

De asemenea se vor respecta prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor
de constructii, republicati.

Documentatia tehnicé pentru autorizarea executarii lucrdrilor de construire (DTAC) verificat de
catre verificatori de proiecte pe domenii, subdomenii si specialitati, altii decét specialistii elaboratori ai
proiectelor, potrivit prevederilor legale, reprezintd documentatia ce contine pérti scrise si desenate
privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii.

Directia de Asistentd Sociald Sebes pune la dispozitia ofertantilor Certificatul de urbanism nr.
373/2024, 1n vederea obtinerii avizelor si acordurilor si in vederea multiplicérii si cuprinderii acestora in
confinutul documentatiei tehnice. Avizele obtinute la faza SF vor fi puse la dispozitia ofertantului
céstigator in vederea cuprinderii acestora in documentatia tehnicd. Avizul privind prevenirea si stingerea
incendiilor nu s-a emis la faza SF. Proiectantul are obligatia si intocmeacd documentatia impreund cu
scenariul pentru securitate la incendiu si sd obtind avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului, documentatia tehnici pentru autorizarea
executirii lucririlor de construire vizat de ciitre expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnici la
faza SF si verificat de ciitre verificatori de proiecte atestati pe domenii, subdomenii si specialititi,
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altii decit specialistii elaboratori ai proiectului, in 3 (trei) exemplare originale tipirite. Fiecare
exemplar tiparit va contine 2 volume, din care un volum partea scrisd si un volum partea desenati.
Proiectul pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire se va preda inclusiv pe suport magnetic
(CD, DVD) in format de lucru si scanat.

Se va preciza In proiect categoria de importanta a constructiei.

Documentatia va cuprinde cerintele esentiale la care se va verifica proiectul tehnic, conform
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Vizarea proiectului de ciitre expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnica la faza SF si
verificarea proiectului la cerintele de calitate stabilite in proiect se va face, prin grija
proiectantului, de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori
ai proiectelor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati cu
completarile si modificirile ulterioare.

Cheltuielile privind verificarea tehnici a documentatiilor de citre specialistii verificatori de
proiecte atestati si vizarea de cétre expertul tehnic vor fi suportate de citre ofertant.

Alte cerinte privind elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executsrii lucrarilor de construire
(DTAC):

- Pirtile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate se vor prezenta impdturite la format A4. Piescle desenate vor fi structurate pe
obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din Ordinul nr.
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii. Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

- Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire (partea scrisi) va avea paginile
numerotate.

- Proiectantul (ofertantul) are obligatia de a intocmi documentatiile tchnice necesare in vederea
obtinerii avizelor i acordurilor si de a obtine avizele si acordurile previzute in Certificatul de
urbanism nr. 363/2024.

- Intocmirea documentatiilor si depunerea acestora in vederea obtinerii avizelor necesare executici
lucrdrilor cad exclusiv in sarcina proiectantului/ofertantului (inclusiv costurile de intocmire a
acestora), precum §i plata taxelor necesare in vederea obtinerii acestor avize.

- Proiectantul va completa Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, cu datele
caracteristice privind amplasamentele si constructiile.

- Laintocmirea ofertei, proiectantul (ofertantul) va tine cont inclusiv de costurile aferente intocmirii
tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv de cuantumul
taxelor necesare pentru obtinerea acestor avize.

Documentatia tehnic pentru autorizarea executdrii organizarii lucririlor (DTOE) se va intocmi
in conformitate cu continutul cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, respectdnd prevederile cuprinse in Anexa 9 — Continutul-cadru al DTOE.

De asemenea se vor respecta prevederile Legii nr.50/1991 Republicatd, privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii.

Proiectantul (contractantul) va preda achizitorului (DAS Sebes), Documentatia tehnici
pentru autorizarea executdrii organiziirii lucriirilor (DTOE), in 2 (douii) exemplare originale
tiparite. Fiecare exemplar tiparit va contine 2 volume, din care un volum partea scrisa si un volum partea
desenatd. Documentatia tehnicd pentru autorizarea executirii organizarii lucririlor (DTOE se va preda
achizitorului si pe suport magnetic (CD, DVD) in format de lucru si format scanat.

Se vor intocmi formularele F2 si F3 pentru organizarea de santier.

Etapa 2:
a) Elaborarea Proiectul tehnic:

Proiectul tehnic de executie se va elabora 1in conformitate cu prevederile Studiului de
fezabilitate pentru obiectivului de investitii ,,Construire Centru multifunctional cu dotiri sportive si
culturale pentru copii”, documentatie intocmita de proiectantul S.C. STUDIO T ARHITECT SRL Sibiu si
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aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sebes prin H.C.L. nr. 363/2024, care fac parte integranti din
prezentul caiet de sarcini.

Proiectul tehnic de executie se va intocmi in conformitate cu continutul cadru din Hotirrea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, respectand prevederile din Anexa 10 —
Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie.

Proiectul tehnic si detaliile de executie, verificate de citre verificatori de proiecte, potrivit
prevederilor legale, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor, potrivit prevederilor legale,
reprezintd documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii:
executarea lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de
asigurare si certificare a calitaii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a
obiectivului de investitii citre beneficiar.

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinti documentatia ce contine parti
scrise i desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executarea lucrarilor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii,
actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii citre
beneficiar.

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incét sa fie clar, si asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si s rispundi cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectantul (ofertantul) va preda achizitorului — Directia de Asistenta Sociald Sebes
proiectul tehnic si detaliile de executie, verificate de ciitre verificatori de proiecte atestati, altii
deciit specialistii elaboratori ai proiectului si vizate de expertul tehnic, in 3 (trei) exemplare
originale tipirite, din care un exemplar va contine liste cu cantititi de lucriiri cu valori. Fiecare
exemplar tipdrit va contine 2 volume, din care un volum partea scrisi si un volum partea desenati.
Proiectul tehnic si Detaliile de executie se vor preda Directiei de Asistentd Sociald Sebes si pe suport
magnetic (CD,DVD) in format de lucru si format scanat.

Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va face, prin grija proiectantului,
de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii dect specialistii elaboratori ai proiectelor,
conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati cu completirile
si modificarile ulterioare.

Cheltuielile privind verificarea tehnici a documentaiiilor de citre specialistii verificatori de
proiecte atestali si vizarea de catre expertul tehnic vor fi suportate de ciitre proiectant (ofertant),

Alte cerinie privind elaborarea proiectului tehnic:

— Se va preciza in proiect categoria de importanti a constructiei.

~ In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerinfele esentiale la care va fi verificat proiectul.

— Proiectul tehnic va cuprinde Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante pentru
lucrarile aferente cerintelor esentiale.

— Proiectantul va intocmi Programul de control al calititii lucririlor in faze determinante in
conformitate cu prevederile legale.

— Se va prezenta obligatoriu antemasuritoarea detaliati privind determinarea cantitétilor de lucriri.

— Se vor intocmi caiete de sarcini speciale, care se referd la lucririle specifice obiectivului de
investitii §i se vor elabora independent pentru fiecare lucrare.

— Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

— Piesele desenate se vor prezenta impiiturite la format A4. Piesele desenate vor fi structurate pe
obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din Ordinul nr.
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii. Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

— Proiectul tehnic (partea scrisd) va avea paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru partea
scrisd nu vor fi mai mici de ,,11”.

— Deoarece documentele anexa (fisierele) care se atageazi in SEAP, la etapa de atribuire a




contractului de executie de lucréri, trebuie si aibid dimensiunea maximi de péna la 40 MB, in
cazul in care documentatiile elaborate conform prezentului caiet de sarcini depdsesc dimensiunea
maxima acceptatd, ofertantul are obligatia de a imparti documentatia in mai multe fisiere, astfel
incét fiecare fisier sd aibd dimensiunea maxima de pani la 40 MB.

— Proiectul tehnic va cuprinde instructiunile tehnice privind executia lucririlor, exploatarea,
intrefinerea si reparatiile constructiei.

— Proiectul tehnic va cuprinde Planul de securitate si sinitate tn muncd, conform prevederilor H.G.
nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile.

— La intocmirea listelor cu cantitdti de lucréri se vor folosi in mod orientativ Indicatoarele de norme
de deviz seria 1981 la descrierea lucririlor si a conditiilor de masurare a lucrarilor.

— Formularele F1- F6 se vor intocmi cu respectarea modelelor prevazute in Anexa 10 din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

— Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numir suficient, fard si fie
necesard suplimentarea cantititilor de lucrari respective si fard a se depési costul lucrarii stabilit in
faza SF.

Nota:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tchnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametrii, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabrici, producétori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori preciziri care sd indice preferinte sau s restrdngi concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un
anumit furnizor (producitor).

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei
st vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea decontarii.

Proiectantul isi va asuma responsabilitatea pentru formularele intocmite.

Se vor Intocmi formularele F2 si F3 pentru organizarea de santier.

b) Detaliile de executie

Detaliile de executic (D.E.), parte componenti a proiectului tehnic de executie, respectd
prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcituire, asamblare, executare, montare si alte asemenea
operatiuni privind parti/elemente de constructii ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni,
materiale, tehnologii de executie, precum si legituri intre elementele constructive structurale/nestructurale
ale obiectivului de investitii.

Pentru cele trei tipuri de detalii de executie, previzute in H.G. nr. 907/2016, Anexa 10, C. Detalii
de executie, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie si supervizeze intocmirea si adaptarea
functionala a tuturor detaliilor de executie.

Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de calitate
in constructii de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii, detaliazi proiectul tehnic, in
vederea executdrii lucrarilor de constructii autorizate.

Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numir suficient, fira si fie
necesara suplimentarea cantitatilor de lucriri respective si fari a se depisi costul lucrarii stabilit in faza
SF.

Detaliile de executie, parte componentd a proiectului tehnic de executie, verificate de citre
specialigti verificatori de proiecte atestati, se vor inainta Directiei de Asistentd Sociald Sebes in 3 (trei)
exemplare tiparite originale si in doud exemplare pe suport magnetic (CD,DVD) 1n format de lucru si
format PDF (scanat).

Odati cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.

Proiectantul, specialistii verificatori de proiecte atestati, vor raspunde, potrivit obligatiilor ce le
revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum
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si dupd Implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezisten{a rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizirii ei.
Receptia documentatiilor elaborate

Directia de Asistentd Sociald Sebes, prin reprezentantii sii, va verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din prezentul caiet de
sarcini, fapt consemnat printr-un proces verbal de receptie.

Verificarea modului de prestare a serviciilor:

1. Verificarea/receptia documentatiilor elaborate in cadrul Activitatii 1 se va face astfel:

- In termen de 3 zile lucratoare de la predarea documentatiilor in etapa I;
- In termen de 3 zile lucritoare de la predarea documentatiilor in etapa II;

2. Verificarea/receptia serviciilor de asistentd tehnicd previzute in cadrul Activitatii 2 se

efectueazd pe intreaga duratd de executie a lucririlor conform documentelor justificative pentru

activitatea prestati stipulati la litera B,, Activitati prestate de proiectantul lucrarii pentru care se
va pliti contravaloarea asistentei tehnice”.

Receptia serviciilor prestate nu exonereazi proiectantul de responsabilititile ce-i revin privind
solutia proiectat.

Receptia documentatiilor elaborate se va efectua numai dupd stingerea tuturor observatiilor
Directiei de Asistentd Sociald Sebes, daca va fi cazul.

In cazul in care in urma receptiei se constatd deficiente sau neclaritati in cadrul documentatiilor
predate, ofertantul declarat céstigitor are obligatia de a rectifica in termen de 5 zile de la primirea
notificdrii aceste deficiente sau neclaritafi, fird costuri suplimentare fatd de valoarea ofertatdi a
contractului.

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereaza antreprenorul de raspunderea sa fati de

Directia de Asistenta Sociald Scbes.
Activitatea 2 — Asistentd tehnicii din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor si
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in proeramul de control al lucririlor de executie
la obiectivul de investitii ..Construire Centru Multifunctional cu dotiri sportive si culturale pentru
copii”.

in aceasti etapa proiectantul va asigura asistenta tehnici pe perioada de executie a lucrarilor siva
participa la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii.

Proiectantul are obligatia de a asigura asistenti tehnica pe toatd perioada de executie a lucririlor
proiectate, fara a solicita costuri suplimentare. In acest sens are urmatoarele obligatii:

- Actualizeazi si completeaza (daci este cazul) proiectul tehnic si detaliile de executie pe perioada
de executie a lucririlor, in termen de maxim 2 (dous) zile lucritoare de la solicitarea achizitorului, fird a
intérzia executia lucrdrilor, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insugite de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestafi. Toate dispozitiile de santier emise vor fi insusite de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, prin grija contractantului. Contractantul se obligd si achite verificatorilor
de proiecte contravaloarea costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

- Are obligatia de a emite solutii tehnice pentru lucriri proiectate ce nu corespund cu realitatea din
teren, prin dispoziii de santier emise in conditiile legii, insusite de citre specialisti verificatori de proiecte
atestati, in termen de maxim 2 (dous) zile lucritoare de la solicitarea achizitorului;

- Stabilegte modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, in scopul
asigurdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor si urmareste aplicarea pe santier a solutiilor
adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte atestati;

- Participd la intocmirea cartii tehnice a constructiei, la receptia la terminarea lucrarilor executate,
precum si la receptia finali;

- Urméreste respectarea prevederilor din proiect si respectarca normelor in vigoare de cétre
constructor;

- Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cind conduc la modificiri
din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

- Deplasarea pe santier se va efectua la solicitarea achizitorului, a dirigintilor de santier, la
solicitarea executantului, la sesizarea proprie, din proprie inifiativa, in conformitate cu termenele din
graficul de executie;




- Intocmeste si prezintd Directiei de Asistentd Sociala Sebes, in termen de 3 (trei) zile calendaristice
de la data comunicarii termindrii tuturor lucririlor de citre executant, referatele pe specialitafi cu privire
la modul In care a fost executati lucrarea, in dous exemplare originale;

- Asigurd participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la receptia la terminarea
lucrérilor si la receptia finali;

- Avénd in vedere faptul ca proiectantul are obligatia de a asigura asistentd tehnicd pe intreaga
perioada de executie a lucrarilor de constructii, acesta are si obligatia de a da solutii cu privire la situatiile
constatate in teren, ce nu permit executarea lucrérilor conform proiectului tehnic, care nu se datoreazi
culpei proiectantului;

- Pana la finalizarea lucrarilor contractantul va asigura elaborarea planselor post-executie si va
preda documentatia As Built ;

- Contractantul va formula rispunsurile la solicitirile de clarificiri in faza de achizitie a executiei
lucrarilor in cazul in care clarificarile solicitate de ofertanti sunt de competenta acestuia, in termenul
solicitat de cdtre Autoritatea contractantd, fird costuri suplimentare fatd de valoarea ofertatdi a
contractului.

Alte preciziri:

Durata estimati de executie a lucririlor de constructii este de 12 luni.

Durata de prestare a serviciului de asistentd tehnici din partea proiectantului se va derula pe
intreaga durata de executie a lucririlor.

Contractantul are obligatia de a fi prezent In santier in maxim 24 de ore de la primirea adresei de
convocare din partea autoritatii contractante, dirigintilor de santier sau constructorului.

Daca contractantul rispunde cu intérziere la solicitdrile beneficiarului, dirigintilor de santier sau
constructorului, iar intdrzierea produce efecte asupra termenelor de realizare a investitiei sau pagube
materiale, beneficiarul are dreptul de a aplica sub sanctiunea perceperii ca majordri de intarziere o
dobénda penalizatoare din valoarea asistentei tehnice pentru fiecare zi de intarziere péna la indeplinirea
efectivd a obligatiilor sau/si solicitarea de daune-interese, dupa caz. Rata dobénzii penalizatoare se
stabileste la nivelul ratei de referint a dobénzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului
in curs, plus 8 puncte procentuale. Directiei de Asistenta Sociald Sebes are dreptul de a pretinde daune-
interese in cuantum de 5 % din valoarea contractului, fard TVA.

Alte obligatii privind obiectul contractului:

Proiectantul (ofertantul) are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare
privind proiectarea obiectivului de investitii mai sus mentionat.

Proiectantul va respecta standardele §i normativele in vigoare privind modul de intocmire si
prezentare a documentatiilor elaborate (atat pentru partea scrisi cat si pentru partea desenatd).

Proiectantul va raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse
conform legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importantd a constructiei.

Costurile aferente omisiunilor facute de ofertant (proiectant) vor fi suportate de catre acesta fard
alte cheltuieli din partea autorititii contractante.

Ofertantul (proiectantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile prevézute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si
completarile ulterioare, la Cap. III — Obligatii si raspunderi, Sectiunea a-2-a Obligatii si raspunderi ale
proiectantilor, art. 23.

Ofertantul are obligatia de a indeplini pentru acest contract si obligatiile si raspunderile previzute
de Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati cu modificarile s1 completérile ulterioare,
la sectiunea a 4-a Obligati si rispunderi ale specialistilor verificatori de proiecte atestati, art 26.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificérile si completirile ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fata
de documentatia tehnico-economic# aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice,
in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a investitorului si/sau a beneficiarului in baza
unui raport de expertiza tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.




Proiectantul, specialistii verificatori de proiecte atestati, vor rdspunde, potrivit obligatiilor ce le
revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum
si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezisten{d rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizirii ei.

Ofertantul (proiectantul) cistigator va vizita obligatoriu amplasamentul inainte de prestarea
serviciilor cuprinse in cadrul activitaii 1, va efectua propriile masuratori si va solicita informatii necesare
de la autoritatea contractant.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu prevederile
legale in momentul incheierii documentului/aplicabile obiectivului de investitii in cauzi:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicatd, cu

modificdrile si completarile ulterioare;

- H. G. nr. 907/2016 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- H.G. nor. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate si sinitate pentru santierele

temporare sau mobile;

- Lege nr.372/2005 privind performanta energetici a cladirilor, cu modificarile si completarile

ulterioare.
(enumerarea este exemplificativa si nu exhaustivi).

Verificarea tehnici a proiectelor, de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cerintele
stabilite prin proiect, se va realiza prin intermediul proiectantului. In acest sens, ofertantul va cuprinde in
oferta financiara costurile necesare verificarii tehnice a proiectirii.

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate calitativ si
cantitativ pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului de servicii s lucrari.

Numarul personalului tehnic angajat, tip si numir, se stabilesc de citre ofertant, cu respectarea
legislatiei in vigoare pentru indeplinirea contractului, cu obligatia incadrdrii in termenul de executic al
contractului, de predare a documentatiilor tehnice si de executie a lucririlor.

Ofertantul are obligatia de a inainta documentatiile, achizitorului cu scrisoare de inaintare.

Proiectantul va formula raspunsurile la solicitirile de clarificiri in faza de achizifie a executiei
lucrarilor in cazul in care clarificarile solicitate de ofertanti sunt de competenta proiectantului, in termenul
solicitat de citre autoritatea contractants, fara costuri suplimentare fatd de valoarea ofertatd a contractului.

Referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executati lucrarea se vor inainta
beneficiarutui (Directiei de Asistentd Sociald Sebes) in céte doua exemplare originale, in termen de 2
(doud) zile calendaristice de la data comunicirii de citre executantul lucririlor finalizarea tuturor
lucrarilor.

Contractantul (ofertantul) este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru proiectarea si executia de lucrari intr-o forma actualizati
(in vigoare pe toatd perioada deruldrii activititilor), atit pentru organizatia sa, cdt si pentru personalul
propus.

Garantia de buni executie:

Cuantumul garantiei de buni executie a contractului va fi de 10% din valoarea contractului
fara TVA.

Perioada de garantie de bund executie a serviciilor acordatd de contractant va fi pand la data
semndrii procesului verbal de receptie finali a lucririlor.

Contractantul se obligd si constituie Garantia de Buni Execufie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in valoare de 10% din valoarea fira TVA a contractului, in termen de
maxim 5 zile lucritoare de la semnarea acestuia, prin orice modalitate prevazutd de art. 40 din
H.G.nr.395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

Perioada de garantie de buni executie pentru Activitatea 2 respectiv pentru serviciul de
asistentd tehnicid din partea proiectantului va fi egalid cu perioada garanfiel de bunad executie a
lucrarilor executate de citre executant (minim 36 de luni), respectiv pdna la data semndrii procesului
verbal de receptie finali a lucririlor executate.
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Perioada de garantie de bunii executie a lucriirilor solicitati este de minim 36 de luni
calendaristice de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminrea lucrarilor.

Ofertele care previad o perioadd de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi declarate
neconforme.

Garantia tehnici este distinctd de garantia de buni executie a contractului.

Modalitati de plata

Pentru Activitatea 1 :

- factura va fi insotitd obligatoriu de procesul verbal de receptic a documentatiilor care fac
obiectul contractului. Factura emisd inainte de acceptarea documentatiilor nu constituie
obligatie de platid pentru autoritatea contractant.

Pentru Activitatea 2 :

Plata serviciului se va face dupa data primirii ordinului de incepere a serviciului. Facturile vor fi
Insotite, obligatoriu, de o documentatie care va cuprinde documente justificative pentru activitatea
prestatd, pe perioada efectudrii serviciului de asistenti tehnica.

Plata serviciilor prestate se va efectua cu incadrarea in valoarea aferenti contractului, fard costuri
suplimentare fatd de valoarea ofertatd a contractantului.

Plata serviciilor prestate de catre prestator se va achita pe parcursul deruldrii contractului de
executie de lucréri, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari acceptate (lucrari real
executate i confirmate) de catre DAS Sebes.

Plata serviciilor prestate se va face procentual, respectiv procentul va fi egal cu procentul
lucrérilor real executate lunar, din valoarea lucririlor fir3 TVA, cu formula;

Valoarea lucrarilor real executate si confirmate/Valoarea lucrarilor contractate * 100 = C %,
C = procent lucrdri confirmate

Valoarea contractului de servicii de asistenti tehnici x C % = Valoarea serviciilor aferente
lucrérilor confirmate.

Pretul contractului (valoarea ofertei financiare) va rimane nemodificat pe toatd durata de derulare
a contractului, indiferent dacé termenul de executie al lucririi se va miri sau micsora si nu depinde de
valoarea contractului de executie.

Diferenta valorii de contract de asistenti tehnica se va deconta dupd semnarea procesului verbal de
recepiie la terminarea lucrarilor.

In cazul in care lucrarea nu se executa integral, respectiv diminuarea prin act aditional a valorii
contractului de executie de lucrari, valoarea acestor renuntiri nu constituie baza de calcul privind plata
serviciului de asistentd tehnici.

Plata serviciului se va face in baza facturii emise de prestator insolita obligatoriu de: rapoarte de
asistentd tehnicd din partea contractantului avizate de DAS Sebes prin responsabilul cu urmirirea
deruldrii contractului de servicii si de centralizatorul situatiilor de lucrari acceptate de DAS Sebes.

fn vederea efectudrii platii, prestatorul va intocmi si prezenta DAS Sebes, un Raport de asistentd
tehnicd, ce va fi vizat de DAS Sebes prin responsabilul cu urmérirea derulirii contractului de servicii,
raport care va cuprinde lucrdrile executate, dispozitii de santier emise si enumerarea documentelor cartii
tehnice emise in perioada respectivi.

Prima facturd va fi insotitd i de o copie a Ordinului de incepere a serviciului.

Ultima facturd va fi insotitd si de Rapoarte finale, inclusiv de Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, pentru care a asigurat serviciul de asistentd tehnica.

Plata ultimei facturi se va face dupi semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Contractul nu va fi considerat incheiat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, la data restituirii garantiei de buni execufic a contractului. Receptia finali va fi
efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie. .

Mod de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incit aceasta si respecte in totalitate cerintele din
prezentul caiet de sarcini. Propunerea tehnici elaborati va avea 2 (doud) sectiuni distincte: sectiunea

servicii de proiectare si sectiunea asistents tehnic.
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Propunerea tehnica elaborat de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de
sarcini.

Propunerea tehnici trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevézute in caietul de sarcini.

Oferta tehnicé va cuprinde in mod obligatoriu urmétoarele cerinte:

1. Descrierea modului de realizare a activititilor, respectiv elaborarea documentatiilor tehnice si
modul de predare;

2. Se va prezenta organigrama personalului aferent realizirii serviciilor de proiectare, verificare
tehnicd a proiectarii, vizare si asistentd tehnici (sef proiect, proiectanti pe specialitdti, verificatori de
proiecte). Numdrul personalului de executie pe calificari, precum si personalul tehnic angajat, tip si
numdr, se stabilesc de citre ofertant, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru Indeplinirea contractului,
cu obligatia incadrérii in termenul de executie al contractului si predare a documentatiilor tehnice.

3. Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari i obligatorii in vederea
verificdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si a
altor legi incidente.

4. Se va prezenta graficul de realizare servicii pe zile calendaristice, la nivel de categorie de servicii,
care sd ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care
ofertantul propune s le indeplineasci pentru realizarea serviciilor de proiectare.

5. Se vor prezenta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munci pe toatd durata de
indeplinire a contractului de lucriri. Se va prezenta o declaratie pe propria rispundere 1n acest sens.

6. Oferta tehnicd trebuie si demonstreze conformitatea cu cerintele caietului de sarcini si ale
documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii (care face parte integrantd din caietul de sarcini).

7. Odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarea tuturor drepturilor
patrimoniale de autor.

in cazul in care, pentru indeplinirea In bune conditii a activititilor incluse in contract, pe perioada
deruldrii contractului, Contractantul (ofertantul) va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat
in Propunerea tehnic, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. in
acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Dacé pe parcursul deruldrii contractului, Contractantul va solicita inlocuirea unui membru al
echipei, inlocuitorul trebuie sa detind cel putin aceeasi experienfd si calificare ca si cele solicitate prin
Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu
poate fi mai mare decdt cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult,
inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificérile si completarile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in masurd si indice un inlocuitor cu aceeasi experientd si/sau
calificare §i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanti poate fie si
decida incetarea Contractului, daci executarea corespunzdtoare a acestuia este pusi in pericol.

Dacd Autoritatea Contractant3 considerd ci un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanti are dreptul sd solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat $i
responsabilitéfile acestuia urmeaza si fie preluate dupa un anumit interval de timp de citre noul personal
cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului si desemneze o persoand care si
indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte
mdsuri pentru a compensa absenta temporari a personalului-cheie care nu poate fi Inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Fiecare ofertant 1si va dimensiona personalul propus pentru indeplinirea contractului astfel incit si
poatd acoperi toate specialititile specifice ale proiectului, inclusiv pentru activitdtile de proiectare si
asistentd tehnica.

Se va prezenta Declaratie privind insusirea modelului de contract. Autoritatea contractantd va avea
in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odatd cu depunerea
ofertei.
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Propunerea financiari

Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini si
va cuprinde Formularul de oferta si anexa la formular.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- serviciile, bunurile si lucrarile stabilite in prezentul Caiet de sarcini, precum si cele implicite ce
decurg din executarea contractului in privinta proiectdrii, constructiei, testirii si finalizarii
lucrdrilor. Aceasta include toate responsabilititile constructorului pentru obtinerea avizelor,
aprobdrilor si autorizatiilor, instalatiile de constructie, forta de munc, supravegherea, materialele,
montajul, asigurdrile, profitul, costuri indirecte, taxe, Impreund cu toate riscurile generate,
raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupé finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daci sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implici indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si
marja de profit.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd
perioada de valabilitate stabiliti de citre autoritatea contractant i asumatd de ofertant. Cu exceptia
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/
art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustéri
ale propunerii financiare.

Propunerea financiari se va prezenta in lei. In vederea compardrii unitare a ofertelor, se solicitd ca
toate preturile si fie exprimate in cifre cu cel mult doui zecimale.

Ofertantii au deplina libertate de a-gi prevedea in oferts propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative previzute in documentatia de avizare a
lucrérilor de interventii, in alte acte normative in vigoare, care reglementeazi executia lucrarilor.

Factori de evaluare:
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scizut

Avand In vedere complexitatea relativa a contractului de achizitie, utilizarea economicé, eficienti
si eficace a resurselor financiare ale proiectului si incadrarea in limitele bugetului aprobat, precum si
faptul ca serviciile pentru aceastd achizitie nu sunt servicii de complexitate ridicati s1 nu este necesar a se
aplica prevederile art.187 alin(8) din Legea nr.98/2016 autoritatea contractanti a decis aplicarea
criterului de atribuire : pretul cel mai scizut.

Propunerea tehnicé ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de
sarcini va fi declaratd neconforma si/sau inacceptabili.

Recomandiri

Directia de Asistentd Sociala Sebes recomandi ofertantilor, vizitarea s1 examinarea
amplasamentului si obtinerea tuturor informatiilor care pot fi necesare in vederea elaboririi ofertei.

Pe parcursul deruldrii etapelor de proiectare se vor organiza sedinte de lucru atit la solicitarea
autoritafii contractante cit i a contractantului, in vederea elaboririi documentatiilor de proiectare
conform cerintelor solicitate.
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